実行予算書

No	3
見積日	2012/3/23
顧客名	甲府　三郎　様
見積先	
工事名	×〇改築工事
見積有効期限	その１
納入期日	その２
納入場所	その３
御支払条件	その４
備考	その５ その６ その７ その８
担当者	日本　太郎

	① 見積金額	② 実行予算	利益率	①−② 粗利益
税抜金額	1,360,800	849,900	38	510,900
消費税	68,040	42,495		
税後値引	-5,000			
税込金額	1,423,840	892,395	37	531,445

メモ	あいおえお かきくけこ

ダンゴ建設株式会社

×○改築工事　　ダンゴ建設株式会社

No	項　　目	規格・摘要	数量	単位	実行単価	実行金額	備　考
A	本体鉄骨工事		1	式		258,000	
B	胴縁工事		1	式		46,000	
C	本体付帯工事		1	式	258,000	258,000	
D	胴縁工事		1	式	46,000	46,000	
	［小　　計］					608,000	
E	建方重機費		1	式	100,000	100,000	
G	溶接部社内検査(UT)		1	式	50,000	50,000	
H	製品精度・溶接部外観検査		1	式	30,000	30,000	
I	諸経費		1	式		61,900	10%
	［小　　計］					241,900	
	［値　　引］						
	［合　　計］					849,900	
	［消　費　税］					42,495	
	［値　　引］						
	［税込み合計］					892,395	

×○改築工事　　ダンゴ建設株式会社

No	項　　目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	実行単価	実行金額	備　考
A	本体鉄骨工事						
	建方重機費	社内基準	2	式	70,000	140,000	
	原寸図費	完全溶込溶接全数	2	M	15,000	30,000	
	あああ	いいいい	4	セット	8,000	32,000	
	［小　　計］					202,000	
	コンクリート流止	いいいい	2	セット	8,000	16,000	
	工場溶接費	うう	11	本	3,000	33,000	
	取り込み費		1	式	7,000	7,000	
	［小　　計］					56,000	
	［合　　計］					258,000	
B	胴縁工事						
	スタッドﾎﾞﾙﾄ		1	式	8,000	8,000	
	検査・試験		1	式	30,000	30,000	
	工場消耗品費		1	式	8,000	8,000	
	［合　　計］					46,000	
C	本体付帯工事						
	建方重機費	社内基準	2	式	70,000	140,000	
	原寸図費	完全溶込溶接全数	2	M	15,000	30,000	
	あああ	いいいい	4	セット	8,000	32,000	
	［小　　計］					202,000	
	コンクリート流止	いいいい	2	セット	8,000	16,000	
	工場溶接費	うう	11	本	3,000	33,000	
	取り込み費		1	式	7,000	7,000	
	［小　　計］					56,000	
	［合　　計］					258,000	
D	胴縁工事						
	スタッドﾎﾞﾙﾄ		1	式	8,000	8,000	
	検査・試験		1	式	30,000	30,000	
	工場消耗品費		1	式	8,000	8,000	
	［合　　計］					46,000	